

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO**

**Prefeitura Municipal de Pirassununga**

**Serviço de assessoria para análise global da situação existente no Polo Industrial e mediações, em termos de circulação de veículos de carga com análise, inclusive, nos termos de fluxo de tráfego no Polo Industrial Guilherme Müller Filho.**

**Prazo de Execução: 90 dias**

<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>PRAZO</b>
<b>1</b>	Diagnóstico da Situação Existente:	Esse diagnóstico deverá abranger entre outros aspectos: - Análise da regulamentação existente e dos meios disponíveis pela prefeitura para verificar o cumprimento das disposições legais; - Análise dos principais fluxos de veículos de carga do sistema viário do Polo Industrial, abrangendo os fluxos de origem e/ou destino no referido Polo e também os fluxos de passagem; - Caracterização da situação existente do sistema de trânsito nas regiões diretamente afetadas pelo Polo Industrial; - Realização de contagens de tráfego expedidas nas imediações do Polo Industrial, de maneira a caracterizar a demanda de tráfego atual da região; - Avaliação da sinalização existente para regulamentação e orientação da circulação de veículos de carga; Os resultados desta análise serão consolidados em um relatório, no qual será ressaltada a situação existente e permitirá a proposição das intervenções necessárias.	<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>30 dias</b>
<b>2</b>	Proposta de ações para solucionar o problema da circulação de veículos de carga em áreas não adequadas:	Com base na análise anterior, deverão ser propostas ações para solucionar o problema da circulação de veículos de carga em áreas não adequadas, podendo abranger: - Revisão da legislação vigente; - Avaliação da sinalização existente para regulamentação e orientação da circulação de veículos de carga; - Avaliação da estrutura atual da Prefeitura para o cumprimento das disposições legais; - Avaliação, em detalhe, da situação vigente nas imediações do Polo Industrial Guilherme Müller Filho; - Avaliação dos possíveis reflexos decorrentes das ações propostas, com indicação das eventuais ações complementares; - Estimativa da demanda de viagens gerada pelo Polo Industrial Guilherme Müller Filho; - Identificação de situações de conflito com as regiões do entorno do Polo Industrial; - Proposição de intervenções nas imediações do Polo Industrial; Os resultados desta atividade deverão ser consolidados em um relatório, no qual será apresentado o impacto da instalação do Polo;	<b>R\$24.000,00</b>	<b>60 dias</b>
<b>3</b>	Detalhamento das ações propostas para as imediações do Polo Industrial:	Com base na atividade anterior, serão propostas ações para disciplinar a circulação de veículos de carga nas imediações do Polo Industrial, em caráter de projeto funcional, abrangendo: - Projeto de sinalização vertical de regulamentação e orientação, incluindo o detalhamento da diagramação das placas, da indicação de suportes e com a locação expedida dos dispositivos de sinalização; - Projeto funcional de intervenções físicas eventualmente necessárias. Os resultados desta atividade deverão ser consolidados em um relatório, no qual deverá ser apresentado o detalhamento das intervenções necessárias.	<b>R\$32.000,00</b>	<b>90 dias</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 80.000,00</b>	

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

*Prefeitura Municipal de Pirassununga*

*21/SETEMBRO/2012*

**PROJETO:**

**Serviço de assessoria para análise global da situação existente no Polo Industrial e mediações, em termos de circulação de veículos de carga com análise, inclusive, nos termos de fluxo de tráfego no Polo Industrial Guilherme Müller Filho.**

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	1	2	3	TOTAL
1	Diagnóstico da Situação Existente:	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	-	-	
			30,00%	0,00%	0,00%	
2	Proposta de ações para solucionar o problema da circulação de veículos de carga em áreas não adequadas:	R\$24.000,00	-	R\$24.000,00	-	
			0,00%	30,00%	0,00%	
3	Detalhamento das ações propostas para as imediações do Pólo Industrial:	R\$ 32.000,00	-	-	R\$ 32.000,00	
			0,00%	0,00%	40,00%	
	<b>VALOR DO PERÍODO</b>	<b>R\$80.000,00</b>	<b>R\$24.000,00</b>	<b>R\$24.000,00</b>	<b>R\$32.000,00</b>	
	<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$ 24.000,00</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
	<b>PERCENTUAL DO PERÍODO</b>		<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>-</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>30,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>